

Codice A1817B

D.D. 26 giugno 2024, n. 1350

Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - NO_A18_L213_23_003, CUP J28H24000070001. Lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO). Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, di progettazione esecutiva e di



ATTO DD 1350/A1817B/2024

DEL 26/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - NO_A18_L213_23_003, CUP J28H24000070001. Lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO). Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell'opera – Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 tramite trattativa su MePA n. 4368294 - CIG B1C1BF8EC2 – Riduzione prenotazione di spesa n. 19391/2024 capitolo 200638 e contestuale Impegno di € 43.560,62 o.f.i. a favore dello Studio Geologico Dott. Fulvio Epifani (cod. sogg. 388357) e di € 35,00 a favore di ANAC (cod. sogg. 297876) e riduzione prenotazione di spesa n. 1936/2025 capitolo 200638 e contestuale Impegno di €12.266,58 o.f.i. a favore del medesimo operatore economico.

Premesso che :

l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

la deliberazione della giunta regionale n° 15-8221 del 26 febbraio 2024 (di seguito DGR) approva cinque opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e

quattro per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

con nota n° 9753 del 26/02/2024 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania (A1817B), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento: NO_A18_L213_23_003, Lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO). Valore del Progetto Euro 400.000,00.

con Determina del Direttore n. 435/A1800A/2024 del 29/02/2024 si nominava per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 quale responsabile di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, Geol. Ing. Mauro Spano';

con Determina Dirigenziale n. 558/A1817B/2024 del 15/03/2024 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

con Determina Dirigenziale n. 1071/A1817B/2024 del 20/05/2024 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici;

con D.G.R. 25-8439 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione) sono stati istituiti in entrata/spesa idonei capitoli;

Visto il Capitolo n. 28122 del Bilancio dell'Ente– tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale "FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)"

Rilevato che:

nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione di opere per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO), per

un importo complessivo stimato di euro 400.000,00;

si rende necessario eseguire la progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione dell'opera di cui sopra al fine di dar corso alla sua esecuzione;

all'interno dell'Ente vi è carenza di personale tecnico in grado di poter assolvere a tali adempimenti progettuali in quanto le risorse umane in servizio ed in possesso delle specifiche competenze per addivenire a tale progettazione sono impegnate in altre attività istituzionali;

si rende pertanto necessario affidare all'esterno le suddette attività di progettazione nei due livelli previsti dalla vigente normativa e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

allo scopo sono stati predisposti gli allegati approvati con DD n.1071/A1817B/2024 del 20/05/2024:

- Allegato A: Capitolato del servizio di progettazione
- Allegato B: Schema di contratto
- Allegato C: DSAN antimafia
- Allegato D: Tracciabilità
- Allegato E: Corrispettivi
- Allegato F: Patto d'integrità
 - Allegato 1: Documento di indirizzo alla progettazione

in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come integrato dall'allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023, il corrispettivo, calcolato con riferimento alla tipologia e importo di opere da progettare, ammonta a complessivi euro 44.005,38 comprensivi di C.N.P.A.I.A. ed IVA e pertanto inferiore a 143.000,00 €, così come risulta dal calcolo dei corrispettivi nel sopraccitato allegato E;

ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione dell'importo inferiore a 143.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG B1C1BF8EC2 da associare al presente provvedimento e che ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023, è dovuto il contributo da parte della Stazione Appaltante di € 35,00;

ai fini dell'affidamento dell'incarico si è ritenuto di invitare a formulare la propria offerta economica lo Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. sogg. 388357) con sede legale in Comune di Arona, Via XX SETTEMBRE 73, partita iva: 00853590032, che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie;

che tale studio professionale è stato individuato mediante elenco operatori economici iscritti al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

acquisita l'offerta di cui alla procedura RDO Numero 4368294 ad oggetto: Intervento NO_A18_L213_23_003, L. 213/23 "Lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa della

Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO)” pervenuta in data 30/05/2024 in cui lo Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio si è dichiarato disposto a svolgere l’incarico alle condizioni indicate nello schema di contratto definitivo per un importo di euro 44.000,00 o.f.e. ovvero euro 55.827,20 comprensivi di CNPAIA 4% ed IVA 22% ;

che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito e per i quali sono state svolte le verifiche delle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

in capo allo Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio sono state attivate le verifiche ex artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 s.m.i., tramite la procedura del “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) sul sito ANAC e che non si rilevano, al momento, cause ostative all’affidamento di contratti pubblici e pertanto l’aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell’art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Vista la DD 1234 del 10/06/2024 recante “Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. NO_A18_L213_23_003, CUP J28H24000070001. Lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO). Importo complessivo della spesa sulle annualità 2024 e 2025 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 di € 400.000,00. Accertamento e Prenotazione di spesa. “

Vista la prenotazione di spesa di Euro 50.000,00 n. 19391/2024 su Capitolo 200638/2024 del bilancio dell’Ente effettuata con la determinazione dirigenziale di cui al punto precedente per l’affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell’opera – Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 tramite trattativa su MePA n. 4368294 - CIG B1C1BF8EC2

Vista inoltre la prenotazione di spesa di Euro 350.000,00 n. 1936/2025 su Capitolo 200638/2025 del bilancio dell’Ente effettuata con la determinazione dirigenziale di cui al punto precedente per l’affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell’opera – Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 tramite trattativa su MePA n. 4368294 - CIG B1C1BF8EC2

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa sul bilancio gestionale 2024-2026 mediante riduzione delle prenotazioni n.19391/2024 - n. 1936/2025 assunte con la D.D. n. 1234/A1817B/2024 del 10/06/2024 rispettivamente di € 43.595,62 e di euro 12.266,58 e contestualmente impegnare a valere sulla prenotazione di spesa n. 19391/2024 sul Cap. n. 200638/2024 :

- la somma di euro 43.560,62 a favore dello Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. soggetto 388357) P.IVA 00853590032
- la somma di euro 35,00 per contributo ANAC a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. (codice beneficiario 297876)

e di impegnare a valere sulla prenotazione di spesa 1936/2025 sul Cap. n. 200638/2025:
- la somma di euro 12.266,58 a favore dello Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. soggetto 388357) P.IVA 00853590032

dato atto che gli impegni di spesa da assumere sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n.5-8361 del 27 marzo 2024 Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;

- D.G.R. 25-8439 del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione);

determina

Di procedere, per le motivazioni espresse e richiamate in premessa, all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., allo Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. soggetto 388357) P.IVA 00853590032 con sede legale in Comune di Arona via XX Settembre 73, la progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione delle opere di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO) alle condizioni indicate nello schema di contratto definitivo allegato alla presente determinazione (Allegato 2), ed in particolare dietro corrispettivo di euro 44.000,00 o.f.e. ovvero di euro 55.827,20 comprensivo di CNPAIA 4% e IVA 22%;

Di dare atto che le verifiche delle autodichiarazioni rese dal professionista hanno dato esito negativo, come da Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Di dare atto che il contratto si concluderà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

di impegnare a valere sulla prenotazione di spesa n. 19391/2024 sul Cap. n. 200638/2024 :

- la somma di euro 43.560,62 (di cui compenso professionale per progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva comprensivi di CNPAIA 4% e IVA 22%) a favore dello Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. soggetto 388357) P.IVA 00853590032
- la somma di euro 35,00 per contributo ANAC a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. (codice beneficiario 297876)

e di impegnare a valere sulla prenotazione di spesa 1936/2025 sul Cap. n. 200638/2025:

- la somma di euro 12.266,58 (di cui compenso professionale per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori incluso CNPAIA 4% e IVA 22%) a favore dello Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. soggetto 388357) P.IVA 00853590032

Di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, a seguito invio da parte dell'operatore economico di regolari fatture (debitamente controllate e vistate ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale) sul Portale della fatturazione elettronica (Codice amministrazione destinataria J9FDBP), nei termini previsti dallo schema di contratto approvato con la presente determinazione;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio, P.IVA 00853590032 con sede legale in Comune di Arona via XX Settembre 73

Importo: € 44.000,00 o.f.e. o.f.e. ovvero di euro 55.827,20 comprensivo di CNPAIA 4% e IVA 22%;

Responsabile Unico del Progetto: Geol. Ing. Mauro Spano'

Modalità di individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023; RdO con trattativa diretta su MePa – CIG. B1C1BF8EC2 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L:R. n. 22/2010.

I referenti

Dr.ssa Elena Frosio

Ing. Marco Lampugnani

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_2_BOZZA_CONTRATTO_DEFINITIVO_new.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 2



*Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
A1817B – Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania*

**Legge 30/12/2023 n. 213 Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026. Art. 1 – commi da 464 a 469**

Opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio

SERVIZI TECNICI – SCHEMA DI CONTRATTO

codice intervento NO_A18_L213_23_003

CUP J28H24000070001

**Lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca
Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette
e Nautica, in Comune di Arona (NO)**

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione delle opere di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO)

Codice intervento NO_A18_L213_23_003,

CUP J28H24000070001

CIG B1C1BF8EC2

L'anno, il giorno del mese di, nella sede della stazione appaltante, sita a in Via al n. sono comparsi i seguenti signori:

- A) Geol. Ing. Mauro Spano' che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della Regione Piemonte (Amministrazione affidante), codice fiscale 80087670016, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Unico di Progetto (D.D. n. 435/A1800A/2024 del 24/02/2024), domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine "committente".
- B), nato a il, in qualità di legale rappresentante di con sede in P. IVA, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Affidatario".

PREMESSO CHE

- 1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione delle opere di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO);
- 2) Con determinazione assunta dal Dirigente del Settore Tecnico di Novara e Verbania n. 1071/A1817B/2024 del 20/05/2024 si è disposto di procedere all'individuazione del professionista mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- 3) L'offerta in esito alla procedura suddetta, è stata presentata dallo Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. sogg. 388357)con sede legale in Comune di Arona, Via XX SETTEMBRE 73, partita

iva: 00853590032;

- 4) l'operatore economico è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) in quanto operatore economico di comprovata solidità, con miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

TUTTO CIO' PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l'Amministrazione affidante e l'Affidatario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione delle opere di messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea, sovrastante la S.S. 33 del Sempione, spiaggia Rocchette e Nautica, in Comune di Arona (NO).

A seguito della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico di Novara e Verbania n. assunta in data l'Ente Committente, (di seguito per brevità denominato solo con i termini "Amministrazione" e/o "Committente"), conferisce all'Affidatario, Studio Geologico Epifani Dott. Fulvio (cod. sogg. 388357)con sede legale in Comune di Arona, Via XX SETTEMBRE 73, partita iva: 00853590032; , alle condizioni del presente contratto, l'incarico per l'espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. Prestazioni ed attività tecnico amministrative connesse.

- Compilazione del progetto esecutivo;

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con D.M. 17.06.2016 (di seguito per brevità denominata solo con i termini "Tariffa" o "Tariffa Professionale"), come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), intendendo le attività di progettazione come definite entro quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.) e relativo allegato I.7.

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo dello svolgimento di ogni

necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

- Calcolo e progettazione delle opere in c.a. e di ogni altra opera strutturale per la quale occorra rispettare quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (e s.m.i.);
- Incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione;
- Partecipazione ad incontri, riunioni e conferenze di servizi;
- Predisposizione pratiche edilizie e catastali ove necessarie; predisposizione relazione attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

Estratto Capitolato del servizio di Progettazione

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E)	19.502,36 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	14.835,16 €
ESECUZIONE DEI LAVORI	9.667,86 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	44.005,38 €
Totale Corrispettivi	44.005,38 €

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per l'ottenimento di tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., A.S.L., Ufficio del territorio, ecc.), finalizzate alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione.

Sarà cura dell'Affidatario, sotto la sua personale responsabilità, individuare ed indicare al Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari per l'ottenimento di tali atti.

L'individuazione e l'indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica, dall'Affidatario al Responsabile del procedimento.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto ogni profilo come dettagliato dal D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e relativi allegati di competenza.

I servizi di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica del Fiume Toce in Comune di Pallanzeno (VB).

L'iniziativa è finanziata con L. 30/12/2023, n. 213 commi da 464 a 469.

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di

lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

Art. 2 - Prestazioni ulteriori aggiuntive

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

Qualora il Committente ritenga di richiedere all'Affidatario l'espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d'incarico, l'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d'ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo medesimo. E' comunque in facoltà del Committente assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

Art. 3 - Generalità sull'intervento

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati dalla stazione appaltante.

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Art. 4 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, da:

- D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e relativi allegati
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (e s.m.i.)
- Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente).
- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

Nel corso delle fasi di lavorazione dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti del codice dei contratti:

Fase uno: predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica. Il progetto di fattibilità tecnico-economica ha la finalità di individuare la soluzione migliore in correlazione alle esigenze da soddisfare, che debba garantire un buon rapporto qualità-prezzo e di costi-benefici. Il progetto risponde ad alcune caratteristiche:

- include i richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppa le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all'art.41 comma 1, dlgs 36/2023;
- individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.

Fase due: predisposizione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. comprensivo del piano di manutenzione dell'opera e completo di tutti i documenti necessari a far parte integrante del contratto di appalto per l'esecuzione delle opere e dei lavori ai sensi della normativa vigente. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto.

Predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. (ed eventuale piano generale di sicurezza).

Fase tre: Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo fino a tutta la durata dei lavori. Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, (oltre alle previste prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative indicate all'art. 1, punto 1 del presente contratto), attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Ente Committente, che fornirà le necessarie indicazioni circa la compilazione dei progetti, lo svolgimento della direzione lavori e tenuta della relativa contabilità, e l'espletamento delle prestazioni richieste.

Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi emanati dalle autorità competenti in materia unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Responsabile Unico del procedimento, e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante le progettazioni, la sicurezza nei cantieri, l'esecuzione e, per quanto spettante, l'utilizzo, delle opere oggetto dei servizi da prestare in esecuzione del presente Contratto.

In ogni caso l'Affidatario dovrà apportare tutte le modifiche necessarie in modo tale che le prestazioni rese consentano il buon esito delle attività connesse all'incarico

Art. 5 - Impegni del committente

L'Amministrazione Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attività oggetto dell'incarico.

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario, durante l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.).

Art. 7 - Tempi di svolgimento delle prestazioni

I termini per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che impegna l'aggiudicatario al rispetto delle seguenti scadenze:

- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) a 30giorni
- Progetto Esecutivo e Piano di Sicurezza a 30 giorni dalla consegna del PFTE
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo fino a tutta la durata dei lavori.

Per le prestazioni da effettuarsi successivamente alla data di ultimazione dei lavori, (quali, a titolo esemplificativo, l'accatastamento, ovvero gli adempimenti per l'ottenimento di certificazioni o analoghi provvedimenti), le ulteriori scadenze alle quali l'Affidatario dovrà attenersi saranno stabilite dall'Ufficio tecnico della stazione appaltante.

Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall'Ufficio tecnico della stazione appaltante in relazione all'impegno stimato quale necessario per la loro redazione.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potrà comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa dal Committente, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall'Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all'Affidatario.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Art. 8 - Compensi

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso di euro 44.000,00 o.f.e. ovvero di euro 55.827,20 comprensivo di C.N.P.A.IA. 4% ed IVA 22% di legge come risultante dalla procedura di gara.

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 13.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Il pagamento dei servizi sarà effettuato, secondo l'avanzamento delle prestazioni, con le modalità previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

Art. 9 - Incarico a più professionisti

Per l'incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai documenti di gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l'importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 10 - Interruzione e sospensione dell'incarico

Nel caso di un'interruzione di un incarico - originariamente completo - durante la D.L. l'onorario verrà calcolato in base alle percentuali relative all'importo totale dato dal consuntivo della parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L'aliquota relativa alla D.L. verrà applicata solo sull'importo dei lavori già eseguiti al momento della sospensione dell'incarico.

Art. 11 - Coordinamento della sicurezza

L'Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l'incarico per l'espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

L'Affidatario dovrà comunicare al Committente il nominativo e la qualifica delle persone fisiche designatarie e responsabili per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo dovrà essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione di fattibilità tecnica ed economica fissato all'art. 7.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo dovrà essere comunicato entro la data di istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori, e comunque entro e non oltre l'affidamento dei lavori, secondo quanto stabilito D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

L'Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), da parte dei coordinatori designati.

Art. 12 - Penali

Nel caso in cui l'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati di sua competenza oltre i termini previsti dalla vigente normativa e dai documenti contrattuali

dell'appalto con l'impresa, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 8 e 13.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 4.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 13, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell'affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla Tariffa professionale.

Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all'Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all'Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art. 13 - Pagamenti

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2234 del Codice civile, l'Affidatario ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:

1. Per le prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative connesse, di cui all'art.1 del presente contratto:

- prestazioni relative alla predisposizione della **progettazione di fattibilità tecnico economica,**

esecutiva e del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in fase di progettazione: a seguito della consegna del PFTE, del progetto esecutivo, ed allo svolgimento delle prestazioni per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** decorrenti dalla presentazione della fattura digitale a seguito di Determina di approvazione del Progetto esecutivo da parte del RUP;

- prestazioni di **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**: a seguito della approvazione degli atti di contabilità finale sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione della fattura digitale, decorrenti dall'emissione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

L'affidatario del servizio dovrà emettere fatture che dovranno essere inviate in formato elettronico sul sistema nazionale di interscambio (Portale della fatturazione elettronica) al seguente codice univoco e dovranno contenere le seguenti voci:

- il codice CIG relativo all'affidamento
- il codice CUP relativo al progetto
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di trattativa diretta MePA
- estremi della D.D. di affidamento del servizio

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l'affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze, ovvero dell'importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera, rispetto alle previsioni originarie indicate nel prospetto dei conteggi, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione al Committente; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, e previo assenso dell'Amministrazione Committente e del Responsabile unico del progetto in ordine al proseguimento dell'incarico, (riguardante la valutazione inerente l'aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente).

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

L'anticipazione del corrispettivo non è dovuta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 33 dell'allegato II.14.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto

della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.).

Art. 14 - Diritti sul progetto

Malgrado l'avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all'Affidatario i diritti d'autore sui disegni e sull'opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni.

L'Affidatario ha diritto di apporre il suo nome all'opera ed il Committente ha l'obbligo di permettergli l'accesso alla costruzione, per quanto in sua facoltà, per la ripresa di fotografie anche dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 - Proprietà del progetto

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, a condizione che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 16 - Condizioni particolari

L'Affidatario si impegna a presentare le copie del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, degli atti di contabilità, e di tutti i documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all'art. 1 qualunque sia il numero di esse necessario ai fini dell'ottenimento degli atti di approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti.

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento informatico nei seguenti formati:

- Testi: file in formato editabile
- Fogli di calcolo: file in formato editabile

- Disegni: file in formato editabile
- Progetto ed elaborati grafici in formato **pdf** – firmati digitalmente

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri formati dei file proposti dall’Affidatario.

L’Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione.

E’ espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente all’Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà comunque richiedere all’Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Il committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di competenti organi consultivi dell’Amministrazione, anche ai fini dell’approntamento delle modifiche richiamate nel presente contratto.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte dei competenti organi consultivi dell’Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, all’Affidatario non è dovuto alcun compenso e l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico.

Art. 17 - Modifiche

Il Committente si impegna a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo benestare dell’Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informativi generali il progetto approvato.

L’Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad approvare, ai vari livelli, i progetti ed i documenti relativi alle opere, sino all’ottenimento definitivo delle suddette approvazioni.

Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati dall'Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti di cui all'art. 24, valendo anche in tali casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'Affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente contratto.

Art. 18 - Parere di congruità

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell'Affidatario, si decidesse di sottoporre la parcella a parere di congruità da parte dell'Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i diritti spettanti all'Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 19 - Infortuni

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20 - Garanza definitiva e coperture assicurative

L'operatore è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) in quanto operatore economico di comprovata solidità, con miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

L'Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti dall'Amministrazione ha presentato copia della polizza RCT per un massimale di **Euro** rilasciata dalla compagnia assicuratrice con n. in data; l'affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

Art. 21 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la

località dove sono eseguite le prestazioni.

L'affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

Art. 22 - Antimafia

Per il conferimento del presente incarico professionale, non è stata richiesta la comunicazione, trattandosi di incarico con previsione di spesa inferiore a 154.937,07 euro (D.Lgs. n. 159/2011 e smi). L'operatore economico prende atto che la stazione appaltante ha sottoscritto il protocollo di legalità e dichiara di ben conoscerlo e di adeguarsi integralmente allo stesso nello svolgimento dell'appalto senza riserva alcuna.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di Novara. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 24 - Norma generale

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17.06.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Novara e/o della provincia di appartenenza dell'Affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Art. 25 - Imposte e tasse

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Resta inteso che rimane a carico del Committente l'I.V.A., mentre gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della Contabilità generale dello Stato.

Il Committente

L'Affidatario

Il RUP – Dirigente Responsabile del Settore A1817B

Geol. Ing. Mauro SPANO'

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, co. 1bis, del d.lgs. n. 82/2005

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1350/A1817B/2024 DEL 26/06/2024**

Modifica N.: 2024/19391/2 della prenotazione 2024/19391
Descrizione: CONTRIBUTO ANAC DOVUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE PER GARA SU MEPA CIG B1C1BF8EC2
Importo riduzione/aumento (€): -35,00
Importo iniziale (€): 50.000,00
Importo finale (€): 6.404,38
Cap.: 200638 / 2024 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
CIG: B1C1BF8EC2
CUP: J28H24000070001
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Modifica N.: 2024/19391/3 della prenotazione 2024/19391
Descrizione: AGGIUDICAZIONE GARA SU MEPA CIG B1C1BF8EC2
Importo riduzione/aumento (€): -43.560,62
Importo iniziale (€): 50.000,00
Importo finale (€): 6.404,38
Cap.: 200638 / 2024 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
CIG: B1C1BF8EC2
CUP: J28H24000070001
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1350/A1817B/2024 DEL 26/06/2024**

Impegno N.: 2024/19654

Descrizione: LEGGE 213/2023, ARTICOLO 1, COMMI DA 464 A 468. NO_A18_L213_23_003, CUP J28H24000070001. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA DELLA ROCCA BORROMEA, SOVRASTANTE LA S.S. 33 DEL SEMPIONE, SPIAGGIA ROCCHETTE E NAUTICA, IN COMUNE DI ARONA (NO). IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA SULLE ANNUALITÀ 2024 E 2025 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 DI € 400.000,00. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2024

Importo (€): 35,00

Cap.: 200638 / 2024 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: B1C1BF8EC2

CUP: J28H24000070001

Soggetto: Cod. 297876

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1350/A1817B/2024 DEL 26/06/2024**

Impegno N.: 2024/20022

Descrizione: LEGGE 213/2023, ARTICOLO 1, COMMI DA 464 A 468. NO_A18_L213_23_003, CUP J28H24000070001. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA DELLA ROCCA BORROMEA, SOVRASTANTE LA S.S. 33 DEL SEMPIONE, SPIAGGIA ROCCHETTE E NAUTICA, IN COMUNE DI ARONA (NO). IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA SULLE ANNUALITÀ 2024 E 2025 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 DI € 400.000,00. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2024

Importo (€): 43.560,62

Cap.: 200638 / 2024 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: B1C1BF8EC2

CUP: J28H24000070001

Soggetto: Cod. 388357

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Modifica N.: 2024/1936/1 della prenotazione 2025/1936

Descrizione: AGGIUDICAZIONE GARA SU MEPA CIG B1C1BF8EC2 SPESE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI ESECUZIONE LAVORI

Importo riduzione/aumento (€): -12.266,58

Importo iniziale (€): 350.000,00

Importo finale (€): 337.733,42

Cap.: 200638 / 2024 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: B1C1BF8EC2

CUP: J28H24000070001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1350/A1817B/2024 DEL 26/06/2024**

Impegno N.: 2025/2118

Descrizione: LEGGE 213/2023, ARTICOLO 1, COMMI DA 464 A 468. NO_A18_L213_23_003, CUP J28H24000070001. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA DELLA ROCCA BORROMEA, SOVRASTANTE LA S.S. 33 DEL SEMPIONE, SPIAGGIA ROCCHETTE E NAUTICA, IN COMUNE DI ARONA (NO). IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA SULLE ANNUALITÀ 2024 E 2025 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 DI € 400.000,00. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2025

Importo (€): 12.266,58

Cap.: 200638 / 2025 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: B1C1BF8EC2

CUP: J28H24000070001

Soggetto: Cod. 388357

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali