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Oggetto

Affidamento sel servizio di progettazione definitiva ed esecutiva di riqualificazione impiantistica ed
enegetica  nonche'  adeguamento  normativo,  con  soluzioni  innovative  ,  del  Giardino  Botanico
Sperimentale REA sito in Trana (TO) mediante gara aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016. CUP
J55D19000010002-CIG 78648664BD). Impegno di spesa di Euro 67.753,09 o.f.p.c. sul capitolo
203905/2019. 

Premesso che:

━ la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - partecipa in qualità di
partner al progetto “PPI2INNOVATE – Capacity Building to boost usage of PPI in Central
Europe”,  finanziato dal  programma di  cooperazione territoriale europea Interreg Central
Europe cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) riferito al periodo
2014-2020.

━ il progetto “PPI2INNOVATE” è stato approvato dal Comitato di Selezione del Programma in
data 14 aprile 2016;

━ la Regione Piemonte ha sottoscritto apposito accordo di partenariato, che regola i rapporti
con il capofila di progetto Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.
e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto, in data 11 luglio 2016;

━ il piano finanziario del progetto “PPI2Innovate” assegna alla Regione Piemonte una quota
pari a 127.659,25 euro, di cui 80% (euro 102.127,40) fondi FESR e 20% (euro 25.531,85)
cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come
disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; 



━ l’obiettivo del progetto PPI2INNOVATE è favorire ed incoraggiare i  Committenti  pubblici
dell'Europa centrale al ricorso agli appalti per soluzioni innovative ”Public procurement of
Innovative solutions – PPI”  che mirano all’acquisto di soluzioni innovative e a dar loro un
accesso  più  facile  e  veloce  al  mercato,  soprattutto  in  aree  dove  il  settore  pubblico
costituisce buona parte della domanda quali “Salute”, “Energia” ed “ICT” ;

━ le attività di progetto sono descritte nell’Application Form -  strutturate in Pacchetti di Lavoro
(WP)  –   e ricomprendono il WP denominato “WPT3  - 4 PPI Pilots using developed Tool
and  network”  in  relazione  al  quale  il  partner  Regione  Piemonte  -  Direzione  Risorse
Finanziarie  e  Patrimonio,  riveste  il  ruolo  di  “pilot  partner”  (soggetto  pilota),  tenuto  a
realizzare  un  PPI  nell’ambito  del  settore  Energia  utilizzando  il  tool  SMART-Energy,
strumento predisposto nella fase preliminare del progetto e finalizzato a far da guida ai
committenti pubblici che ricorrono all’uso del PPI  nel settore Energia; 

━ con  comunicazione  acclarata  al  prot.  n.  18807  del  5.4.2019,  il  Segretariato  congiunto
Interreg  Central  Europe  per  conto  dell'autorità  di  gestione,  ha  approvato  formalmente
l'estensione  della  durata  del  progetto  di  tre  mesi  e  pertanto  sino  al  31.8.2019  con
conseguente  modifica   del  Contratto  di  Sovvenzione  e  dell’Accordo  di  partenariato  e
approvazione dell’Application Form vers. 2; 

━ per realizzare il pilot Regione Piemonte si è avvalsa del supporto specialistico di un esperto
legale Avv.to Nicola GIAMPAOLO (P.IVA01531040697) -  con sede in Viale Monte Amaro
2/a  Francavilla al Mare (CH) , così come previsto da Progetto, appositamente individuato
con procedura ad evidenza pubblica con Determinazione dirigenziale n. 270 del 7.5.2018;

━ come oggetto del  pilot  è stato scelto,  tra gli  immobili  di  proprietà regionale,  il  Giardino
Botanico Sperimentale “Rea”, sito in Frazione S. Bernardino - Trana, (TO) che presenta
problematiche  di  varia  natura  inerenti  lo  stato  di  conservazione  delle  strutture  e  degli
impianti  che influiscono notevolmente sul godimento del bene e sul suo utilizzo pubblico
nonché sulla sua valorizzazione, fruizione e conservazione nel tempo; 

━ la fase esplorativa, svolta nel 2018 nel territorio circostante il Giardino Rea, ha evidenziato
una conoscenza ed un interesse vivo ed attuale da parte delle realtà locali nei confronti
dello stesso e delle attività svolte al suo interno;

━  a seguito della suddetta verifica di interesse, è stata commissionata con esperimento di
procedura ad evidenzia pubblica una diagnosi energetica alla società MDB S.R.L.  con
sede in Catania via V. Giuffrida 202 (Certificato di regolare esecuzione del servizio prot. n.
18596/A1111C del  04/04/2019)  sugli  edifici  al  fine  della  raccolta  di  dei  dati  necessari
all’individuazione degli  interventi  volti  al  miglioramento delle  prestazioni  energetiche del
complesso immobiliare;

━ il Giardino Botanico Rea,  sito in Frazione S. Bernardino - Trana, (TO) Via Giaveno n° 40
avente un’area di circa 10.000 mq, (circa 450 m s.l.m.) ospita numerose e ricche collezioni
tematiche  di  piante  a  scopo  didattico,  divulgativo  e  scientifico  quali  officinali,  alberi  e
arbusti, acquatiche, ornamentali, carnivore, iris, fucsie e specie spontanee locali; 

━ l’obiettivo  è  quello  di  progettare  e  realizzare  gli  interventi  per  il  miglioramento  della
prestazione energetica del Giardino Rea con un approccio diverso ed innovativo al fine di
innalzare la qualità,  l’efficienza e la  sostenibilità  degli  interventi  e del  servizio che sarà
erogato all’interno del complesso immobiliare della Regione Piemonte;

━ il  miglioramento del  servizio di  interesse pubblico e l’impatto economico sulle  spese di
funzionamento  e  gestione  del  Giardino  Rea  rappresentano  due  dei  target  individuati
dall’Amministrazione  Regionale,  ma  l’obiettivo  del  progetto  è  anche  di  impattare  sul
mercato  abilitando  l’emergere  di  nuovi  soggetti  capaci  di  produrre  innovazione  e  di
affrontare la competizione su scala più vasta;

━ la  scelta  di  ricorrere  allo  strumento  del  PPI  -  finalizzato  ad acquistare  innovazioni  già
esistenti  sul  mercato  (in  scala  ridotta)  che  non  hanno  ancora  raggiunto  la  piena
commercializzazione,  ma  non  abbisognano  di  ulteriori  attività  di  ricerca  e  sviluppo,
consentendo agli  operatori  economici di  portare sul  mercato soluzioni aventi  il  rapporto
qualità/prezzo desiderato entro uno specifico lasso di tempo – è motivata dunque dalla



volontà di rispondere ad un fabbisogno reale di innovazione del settore pubblico attraverso
l’apertura  di  una  competizione  sul  mercato  volta  ad  acquisire  soluzioni  tra  diverse
tecnologie esistenti di efficienza energetica in un unico contesto (lavori, forniture e servizi)
in  grado  di  portare  ad  effettivi  miglioramenti  nel  servizio  pubblico  erogato  e  impatti
economici a vantaggio non solo dell’Amministrazione Regionale ma anche del mercato;

━ l’Amministrazione ha quindi  predisposto il Documento di avvio alla progettazione all’interno
del quale è stato evidenziato lo stato di fatto del complesso immobiliare, gli obiettivi da
perseguire  ed  il  Quadro  economico di  spesa  dell’intervento  nonché le  fasi  per  la  sua
realizzazione;

━ la Stazione appaltante ha inteso realizzare il PPI nelle seguenti due fasi procedurali: 
FASE I: finalizzata ad acquisire un progetto, in due livelli di successivi approfondimenti
tecnici (definitivo ed esecutivo) previsti dalla normativa in vigore (artt. 23-24, D.Lgs. n.
50/2016 e  s.m.i.), improntato  a  principi  di  sostenibilità  ambientale  nel  rispetto  degli
obiettivi stabiliti nel documento di Avvio alla progettazione;

FASE II: relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture progettati nella
FASE I.

              dando avvio alla  Fase I,  con il presente provvedimento dirigenziale; 

considerato che:

━ per  la  realizzazione  degli  interventi  presso  il  Giardino  Botanico  Sperimentale  REA  è  stata
prevista,   anche  sulla  base  delle  opzioni   suggerite  nella  diagnosi  energetica,  una  spesa
presunta per lavori di € 380.384,00 oltre IVA così come evidenziato nel Quadro economico di
spesa dell’intervento;

━ il  concorrente,  nel  proporre  interventi  innovativi,  potrà  utilizzare  le  risultanze della  diagnosi,
avendo  la  stessa la  sola  funzione  di  arricchire  il  quadro  conoscitivo,  e  potrà  rimodulare  il
predetto importo dei lavori nell’ambito di un importo massimo di 456.384,00 oltre IVA;

━ tali  importi,  a  base di gara,   hanno uno scopo orientativo e potranno essere rimodulati  per
l'attuazione di soluzioni innovative di processo e di prodotto;

━ il  corrispettivo a base di gara per onorari e spese accessorie del servizio di progettazione in
argomento ammonta a complessivi € 53.399,35 oltre IVA e CNPAIA;

━ sono  state  considerate  somme  per  rilievi,  prove  e  verifiche,  accertamenti  ed  indagini  di
vulnerabilità sismica per € 15.000, oltre IVA e CNPAIA;

━ per  assolvere  in  modo  adeguato  agli  obiettivi  individuati  nel  documento  di  avvio  alla
progettazione,  in  particolare  la  domanda  di  soluzioni  innovative  per  la  realizzazione  degli
interventi  presso il  compendio in esame,  la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio  ha
avviato e concluso una ricognizione di professionalità all’interno all’Ente con nota prot. prot. n.
4169/A11000 del 28/01/2019 per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione andata deserta;

━ tale attività di progettazione non può quindi  essere svolta dalle strutture della Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio e pertanto  si procederà all’esperimento di gara con procedura aperta
ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  al fine di assicurare massimo accesso alla gara, con
ricorso al  criterio  di  aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ex art.  95
comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  al fine di poter valutare la qualità e gli aspetti
innovativi di ciò che viene proposto;

dato atto che:

━ non  sono  attive  convenzioni  Consip  s.p.a.  di  cui  all’art.  26  della  legge 488/1999 e s.m.i. e
della  Legge  n.  135/2012  aventi  ad  oggetto  servizi  comparabili  con  le  esigenze
dell’Amministrazione sopra descritte;

━ il  servizio di  progettazione oggetto di gara non è immediatamente disponibile  sul MEPA per
effetto  della  specificità  del  concetto  di  ‘innovazione  di  prodotto  o  di  processo’  che  deve



caratterizzare la proposta progettuale dell’operatore e che presuppone una specifica esperienza
affine e similare quale requisito di partecipazione nella gara;

━ in conformità a quanto previsto dall’art.  26,  comma 3-bis del D.lgs.  81/2008 e s.m.i.,  per le
modalità  di  svolgimento  del servizio  non  si  è reso  necessario  redigere  il   “DUVRI”  e
conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

━ il Professionista incaricato in data 4.4.2018 ha trasmesso la documentazione per l’esperimento
della gara composta da disciplinare, bando e schema di contratto;

━ nella preparazione della suddetta documentazione di gara si è tenuto conto delle indicazioni
riportate nella  ‘Guidance on Innovation Procurement’  emessa della Commissione UE in data
15-5-2018 e del tool SMART-Energy, strumento predisposto nella fase preliminare del progetto
e finalizzato a far  da guida ai committenti  pubblici  che ricorrono all’uso del PPI  nel settore
Energia;

ritenuto quindi:  

━ di  approvare il  Documento di  avvio alla  progettazione redatto dall’Amministrazione e relativi
Allegati  (Diagnosi  energetica + Certificati  APE a cura della  società MDB S.R.L.,  Documenti
catastali, Elaborati grafici, Documentazione fotografica)  nonché il Quadro economico di spesa
dell’intervento di  riqualificazione impiantistica ed energetica nonché adeguamento normativo,
con soluzioni innovative, del Giardino Botanico Sperimentale Rea sito Trana (TO);

━ di  approvare,  nelle  more  della  verifica  di  regolarità  contributiva,  il  Certificato  di  regolare
esecuzione prot. n. 18596/A1111C del 04/04/2019  del servizio di audit e diagnosi energetica
presso il giardino Botanico sperimentale REA;

━ di autorizzare l’esperimento di gara  del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento in esame mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 con
l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b)
(CUP J55D19000010002– CIG 78648664BD);

━ di approvare  il disciplinare di gara e lo schema di contratto del servizio in esame redatti da dal
professionista incaricato Avv.to Nicola GIAMPAOLO (P.IVA01531040697) -  con sede in Viale
Monte Amaro 2/a  Francavilla al Mare (CH) ;

━ di dare atto che alla spesa del servizio di ingegneria di € 67.753,09 o.f.p.c. si farà fronte con i
fondi  del  capitolo  203905  del  Bilancio  2019  che  presenta  adeguata  disponibilità  e  che  si
prenotano con il presente provvedimento;

-  di  dare  atto  che   alla  spesa per   per  rilievi,  prove e  verifiche,  accertamenti  ed  indagini  di
vulnerabilità  sismica  di  €  19.032,00 o.f.p.c. si  farà  fronte  con i  fondi  del  capitolo  203905 del
Bilancio  2019  che  presenta  adeguata  disponibilità  e  che  si  prenotano  con  il  presente
provvedimento;

- di dare atto che alla spesa di Euro 3.000,00 per le commissione giudicatrice si farà fronte on i
fondi del capitolo 203905 del Bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità e che si prenotano
con il presente provvedimento;

-  di  dare  atto  che  alla  spesa  di  €  30,00  per  Contributo  ANAC  ex  L.  n.  266/2005  (Codice
beneficiario 297876 si farà fronte con i fondi del capitolo 144926 del Bilancio 2019 che presenta
adeguata disponibilità e che si impegnano con il presente provvedimento;

- di dare atto che la spesa dei lavori sarà determinata a seguito dell’espletamento della gara e
della progettazione  e che per il completamento del finanziamento del restante quadro economico
di spesa dell’intervento si rinvia a successivo provvedimento amministrativo;

 vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001  del
7.9.2017;



vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020
approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018; 

attestata la  regolarità  amministrativa del  presente atto,  ai  sensi della  D.G.R. n.  1-4046 del
17.10.2016; 

 

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto  il  D.lgs.  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
visto il  D.lgs.  n.   165/2001 “Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
vista  la  L.R.  n.  23/2008  “Disciplina  dell’organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
visto il  D.lgs.  14/03/2013, n.  33 “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
vista  la  L.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";
vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 "  Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2019-2021.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." .

DETERMINA

- di prendere atto dell'estensione della durata del progetto “PPI2INNOVATE” di tre mesi, e pertanto
sino al 31.8.2019, e dell’approvazione dell’Application Form vers.  2 nonchè della conseguente
modifica  del Contratto di Sovvenzione e dell’Accordo di partenariato a suo tempo stipulati;

-   di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa,il
Documento  di  avvio  alla  progettazione  predisposto  dall’Amministrazione  e  relativi  Allegati
(Diagnosi energetica + Certificati APE , Documenti catastali, Elaborati grafici e tavole di prospetto
e sezione,   Documentazione fotografica) nonché il Quadro economico di spesa dell’intervento di
riqualificazione  impiantistica  ed  energetica  nonché  adeguamento  normativo,  con  soluzioni
innovative,  del  Giardino  Botanico  Sperimentale  Rea  sito  Trana  (TO),  conservati  agli  atti
dell’Amministrazione;

-  di  approvare,  nelle  more  della  verifica  di  regolarità  contributiva,  il  Certificato  di  regolare
esecuzione  prot.  n. 18596/A1111C del 04/04/2019  del servizio di  audit  e diagnosi energetica
presso il giardino Botanico sperimentale REA;

- di dare avvio alla Fase I dell’intervento sopra citato e di procedere quindi, per i presupposti di
fatto  e  di  diritto  e  per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  all’indizione  gara   del  servizio  di
architettura ed ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento sopra descritto mediante procedura aperta



ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b) (CUP J55D19000010002– CIG 78648664BD);

-  di  approvare il  disciplinare di gara e lo  schema di contratto,  disciplinante lo svolgimento del
servizio  in  esame,  redatti  dal  professionista  incaricato  Avv.to  Nicola  GIAMPAOLO
(P.IVA01531040697) -  con sede in Viale Monte Amaro 2/a  Francavilla al Mare (CH) conservati
agli atti dell’Amministrazione;

- di dare atto che nella preparazione della suddetta documentazione di gara si è tenuto conto delle
indicazioni riportate nella  ‘Guidance on Innovation Procurement’ emessa della Commissione UE
in data 15-5-2018 e del  tool  SMART-Energy,  strumento predisposto nella  fase preliminare del
progetto e finalizzato a far da guida ai committenti pubblici che ricorrono all’uso del PPI  nel settore
Energia;

- di dare atto che alla spesa del servizio di ingegneria di € 67.753,09 o.f.p.c. si farà fronte con i
fondi del capitolo 203905 del Bilancio 2019 che si prenotano con il presente provvedimento;

-  di  dare  atto  che   alla  spesa per   per  rilievi,  prove e  verifiche,  accertamenti  ed  indagini  di
vulnerabilità  sismica  di  €  19.032,00 o.f.p.c. si  farà  fronte  con i  fondi  del  capitolo  203905 del
Bilancio  2019  che  presenta  adeguata  disponibilità  e  che  si  prenotano  con  il  presente
provvedimento;

- di dare atto che alla spesa di € 3.000,00 per la commissione giudicatrice si farà fronte con i fondi
del capitolo 203905 del Bilancio 2019 che presenta adeguata disponibilità e che si prenotano con il
presente provvedimento

-  di  dare  atto  che  alla  spesa  di  €  30,00  per  Contributo  ANAC  ex  L.  n.  266/2005  (Codice
beneficiario 297876 si farà fronte con i fondi del capitolo 144926 del Bilancio 2019 che presenta
adeguata disponibilità e che si impegnano con il presente provvedimento;

- di dare atto che la spesa dei lavori sarà determinata a seguito dell’espletamento della gara e
della progettazione  e che per il completamento del finanziamento del restante quadro economico
di spesa dell’intervento si rinvia a successivo provvedimento amministrativo (Fase II);

- di trasmettere la presente determinazione ed i documenti di gara sopra citati  al Settore Contratti
Espropri e usi civici  per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento della
gara;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è  l'Ing. Stefania CROTTA, Dirigente Settore
Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale;

Transazione elementare: 203905
Missione: 01Programma: 0106
Conto finanziario: U.2.02.03.05.001
COFOG: 01.3
Transazione UE: 8
Ricorrente: no
Perimetro sanitario:3

Transazione elementare: 144926
Missione: 01Programma: 0101
Conto finanziario: U.1.04.01.01.010
COFOG: 01.1
Transazione UE: 8
Ricorrente: no



Perimetro sanitario:3

La  presente  Determinazione  dirigenziale  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

Si  dispone  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.lgs.n.  50/2016  la  pubblicazione  del  presente
provvedimento sul sito della Regione Piemonte, sezione “Sezione Amministrazione trasparente”
dei seguenti dati, con l’applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e  37 del D.lgs.n. 33/2013:

Dati Amministrazione trasparente
Struttura  proponente:   Direzione  Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio  -  Settore  Patrimonio
Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale;

-Modalità Individuazione Beneficiario: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016 con utilizzo 
del criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b); 

-Beneficiario: determinabile successivamente

-Importo gara:   € 53.399,35 oltre IVA e CNPAIA;

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefania Crotta

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania Crotta

                                            
                                                                                                              firmato in originale

VISTO DI CONTROLLO
IL DIRETTORE REGIONALE

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

                     Firmato in originale

ME


