
ATTO DD 640/XST030/2025 DEL 30/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e

conduzione''

OGGETTO: Nuovo  complesso  amministrativo  istituzionale  della  Regione  Piemonte.  Servizio  di
Frazionamento Catasto Terreni e Catasto Fabbricati e consulenza specialistica alla Struttura
XST030, finalizzato alla cessione di aree in proprietà alla Città di Torino. Affidamento ex art.
50,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs  36/2023  s.m.i.,  ad  ARTESTUDIO  -  STUDIO
INTERPROFESSIONALE ASSOCIATO. Spesa di € 18.560,89 o.p.f.c. - cap. 122681/2025 –
CIG B6C2E141F8

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell’Area sita nel Comune di Torino in Via Nizza, ora Piazza Piemonte
1, ricadente nel più vasto ambito denominato “ZUT - zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO –
OVAL”;

-  con  D.G.R.  n.  1-12346  del  13.10.2009,  la  Giunta  Regionale  approvava  lo  schema  di  Accordo  di
Programma, da sottoscriversi con il Comune di Torino, R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato
alla realizzazione di un programma di interventi nella “zona urbana di trasformazione denominata ambito
12.32 AVIO – OVAL” (denominata “ZUT”) avente ad oggetto il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali,
i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse;

- in data 31.03.2011 veniva sottoscritta dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino, dalla società Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., dalla società FS Sistemi Urbani S.r.l. e dalla società Trenitalia S.p.A., innanzi al
Notaio Andrea Ganelli  di Torino,  la convenzione attuativa, Rep.  n. 21376 - Atti  n.  14010 - registrata il
26.04.2011  al  n.  10590,  serie  1T,  “relativa  ad  un  programma  di  interventi  con  valenza  di  Piano
Particolareggiato  nella  “Zona  Urbana  di  Trasformazione  denominata  ambito  12.32  AVIO-OVAL”,
nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 05.11.2009, finalizzato, mediante il recupero del
tessuto urbanistico esistente, alla realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali, ... e delle
opere infrastrutturali connesse”; 

- in tale area è stato realizzato il nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte,
mediante locazione finanziaria ad opera dell’A.T.I.  C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti  di
Carpi (capogruppo) e IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante), mediante Atto Aggiuntivo Rep. n.
36819 in data 08.06.2017, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T (stipulato in esecuzione della
D.G.R. n. 34-4998 – 08.05.2017 e della D.G.R. n. 2-5141 – 07.06.2017) al Contratto d'Appalto Rep. n.
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21964 del 30.05.2011, a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministero dello
Sviluppo  Economico  con  Decreto  n.  541  del  30.10.2015,  dell’Impresa  COOPSETTE  Soc.  Coop.,
capogruppo mandataria dell’originaria A.T.I.;

- in data 15.11.2017 tra Regione Piemonte, il Comune di Torino, l’Azienda ospedaliera universitaria “Città
della Salute e della Scienza” di Torino, l’Università degli Studi di Torino, F.S. Sistemi Urbani S.r.l. e F.S.
Italiane S.p.A., veniva sottoscritto l'Accordo di Programma, adottato con D.P.G.R. n. 75 in data 27.12.2017,
per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino nell’ambito Parco della
Salute e sede Regione Piemonte (ex ambito Avio-Oval), nonché per la definizione di un programma di natura
urbanistica per l’ambito del distretto ospedaliero della Città della Salute e della Scienza di Torino, a modifica
dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 05.11.2009 ed approvato con D.P.G.R. n. 8/2010; 

- nella stessa area, inoltre, sono state eseguite le opere di urbanizzazione, con la realizzazione della viabilità
di superficie e di quella interrata, a servizio dell'area, con collegamento tramite rotatoria con il tunnel di
Corso Giambone, ad opera della Società STRABAG S.p.A., contratto Rep. n. 00244, sottoscritto in data
22.07.2014 e registrato a Torino in data 24.07.2014 al n. 5934 serie 3, ad oggi completate, per le quali in data
03.06.2022 è stato rilasciato il Certificato di collaudo statico, ex art. 67 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., depositato
in data 17/06/2022 presso lo Sportello Unico Edilizia Privata della Città di Torino, ed in data 13.12.2022
emesso  il  Certificato  di  Collaudo  tecnico-amministrativo,  approvato  con  DD  906/XST030/2022  del
19.12.2022, dando così inizio, in previsione della consegna delle aree della viabilità al Comune di Torino,
così  come previsto  dai  citati  Accordi  di  Programma stipulati  tra  le  parti,  alle  attività  necessarie  per  il
frazionamento catastale;

- ultimati in data 29.07.2022 i lavori del nuovo complesso regionale, con eccezione della parte denominata
"ex  asilo",  così  come riportato dal  Direttore  dei  Lavori  nel  relativo  Certificato del  26.08.2022,  in  data
30.12.2022 veniva effettuato, a norma del D.P.R. 380/2001 s.m.i., il deposito della segnalazione certificata di
agibilità presso il competente ufficio comunale ed in data 31.01.2023 sottoscritto (ex art. 200 del D.P.R.
554/1999 s.m.i. ed ex art. 44 del Contratto d’Appalto Rep. 21964/2011) il verbale di consegna anticipata del
complesso regionale, ad eccezione della parte relativa all’ex asilo (ora denominata “farfalla”), dando inizio al
trasferimento del personale; 

-  in  data  13.04.2023  veniva  depositata  la  pratica  SCIA antincendio  fase  2,  ex  D.P.R.  151/2011  s.m.i.,
consentendo l’avvio del trasferimento dell’intera Giunta regionale e dei dipendenti regionali  nella nuova
sede, concluso nel mese di giugno 2023; 

- in data 21.12.2023, a seguito del popolamento dell’edificio, veniva depositata la pratica SCIA antincendio
fase 3 e 4, ex D.P.R. 151/2011 s.m.i., di aggiornamento e integrazione della SCIA fase 2, presentata nel mese
di  aprile  2023,  nonché  per  l’ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  ex  art.  16  del  D.Lgs.
139/2006, rilasciato in data 06.12.2024;

- con nota prot. SCR n. U.0000759 in data 02.02.2024, acquisita al prot. 7025/XST030 in data 05.02.2024,
veniva trasmesso dalla Direzione Lavori il Conto Finale e la correlata documentazione, indispensabile al
collaudo tecnico e amministrativo dell’opera;

- ultimati in data 30.11.2023 i lavori dell’edificio denominato “farfalla”, in data 12.07.2024 è avvenuto il
deposito della segnalazione certificata di agibilità presso il competente ufficio comunale (ex D.P.R. 380/2001
s.m.i.) ed in data 08.08.2024 è stata disposta la consegna anticipata (ex art. 200 del D.P.R. 554/1999 s.m.i. ed
ex art. 44 del Contratto d’Appalto Rep. 21964/2011);

- in data 29.11.2024, come da nota di trasmissione acclarata in pari data al prot. 77894/XST030, é stato
rilasciato dalla  Commissione di  Collaudo il  Certificato di  collaudo tecnico – amministrativo dell’opera,
successivamente sottoscritto, in data 17.12.2024, dall’A.T.I. Appaltatrice;
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-  la  Stazione  Appaltante  ha,  attualmente,  in  corso  l’attività  istruttoria  prodromica  all’adozione  del
provvedimento dirigenziale in ordine all’ammissibilità del Certificato di collaudo.

Considerato che tra le competenze della Struttura XST030 rientra la gestione e la conduzione del nuovo
complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte.

Dato  atto  che  sono  in  corso  le  attività  di  frazionamento  catasto  fabbricati  e  catasto  terreni  dell'intero
complesso regionale, queste ultime volte a completare le operazioni di cessione delle aree della viabilità alla
Città di Torino, in attuazione dell'APQ 2009 come integrato e modificato dell'APQ 2017. 

Preso atto che:
• durante le ultime operazioni, incontri e sopralluoghi, per la cessione di dette aree, i funzionari della Città

di Torino hanno richiesto ulteriori rielaborazioni dei precedenti frazionamenti catastali delle aree esterne e
della viabilità interrata, con l'introduzione di nuovi frazionamenti, catasto terreni, 

• è necessario procedere all'accatastamento, catasto terreni e fabbricati, dell’area su cui sorgerà il nuovo
edificio  denominato  "ciclostazione"  e  successivamente  dell’edificio  medesimo,  mediante  variazione  e
frazionamento del mappale generale ed identificazione dei nuovi subalterni,

• a seguito di modifiche e suddivisioni interne per l'ottimizzazione del layout distributivo dei vari uffici ed
assessorati nell'edificio Torre, è necessario apportare variazioni, catasto fabbricati, ad unità già censite, 

• per la verifica degli aspetti tecnico-catastali relativi alle particelle da cedere alla Città di Torino, e agli altri
soggetti interessati, in attuazione dell'APQ 2009 come integrato e modificato dell'APQ 2017, è opportuno
avvalersi di supporto specialistico in materia,

risulta indispensabile procedere ad affidare a professionista tecnico, in possesso di specifiche competenze,
l'esecuzione di tali attività.

Considerato che è stato individuato lo  Studio Interprofessionale Associato ARTESTUDIO - Architettura
Topografia e Servizi, con sede in Via Roma n. 7 - 10072 Caselle Torinese (TO), C.F. e P.IVA 11723920010,
poiché, avendo già provveduto alla predisposizione e presentazione dei precedenti frazionamenti Catasto
Terreni e, per alcune parti, anche Catasto Fabbricati, di cui a precedenti provvedimenti, ed è, pertanto, a
perfetta  conoscenza  delle  problematiche  legate  ai  servizi  richiesti,  in  possesso  della  indispensabile
documentazione catastale pregressa, nonché delle competenze professionali e dell’esperienza necessarie per
il corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 

Atteso che risulta  rispettato il  principio di  rotazione,  ex art.  49 del  D.Lgs.  36/2023 s.m.i.,  in  quanto il
precedente  incarico  per  analoghe  attività  tecnico-professionali  finalizzate  al  perfezionamento  ed
all'aggiornamento del frazionamento catastale dell'area del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale
della  Regione  Piemonte,  era  stato  affidato  con  provvedimento  dirigenziale,  DD  711/XST030/2024  del
18/06/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., al Geom. Mauro Dalpasso con
studio in Torino Via Giuseppe Pomba 21, C.F. DLPMRA62T08L219Z – P.IVA 09133250010, per l’importo
di € 6.580,00 oltre oneri previdenziali (Cassa geometri 5%) per € 329,00 ed oneri fiscali (IVA 22%) per €
1.519,98 e così per € 8.428,98 complessivi, oltre € 1.734,00 per spese, fuori campo IVA, quali diritti catastali
ed imposta di bollo, per l’importo di € 10.162,98 totale.

Dato atto che con lettera di invito, alla quale si rimanda in dettaglio, prot. 25798/XST030 del 24.04.2025,
mediante RDO 5309376 in pari data sulla piattaforma di e-procurement MePA, è stata inoltrata richiesta di
preventivo allo Studio Interprofessionale Associato ARTESTUDIO - Architettura Topografia e Servizi, C.F. e
P.IVA  11723920010,  abilitato  al  MePA  con  iscrizione  –  CPV  71410000-5  (Servizi  professionali  di
urbanistica e architettura paesaggistica).

Visto il preventivo presentato dal suddetto Operatore Economico, RDO MePA 5309376, acclarato al prot.
28855/XST030 in data 07.05.2025, agli atti del procedimento, relativo al “Servizio di Frazionamento Catasto
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Terreni e Catasto Fabbricati, finalizzato alla cessione di aree in proprietà alla Città di Torino e all’attività di
consulenza specialistica alla Struttura XST030”, ammontante a € 13.400,00 oltre oneri previdenziali per €
625,32 ed oltre IVA (22%) per € 3.085,57 (non soggetta a scissione dei pagamenti, in quanto compensi per
prestazioni professionali) e quindi per € 17.110,89 complessivi, ai quali si sommano € 1.450,00 per spese
fuori campo IVA (quali tributi catastali, spese di segreteria ed altre) per un importo totale di € 18.560,89
ritenuto congruo in relazione alle prestazioni richieste. 

Visto il D.Lgs. 36/2023 s.m.i., e precisamente: 
• l’art. 1, comma 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti  “perseguono il risultato dell’affidamento del

contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e
prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”; 

• l’art.  1,  comma 3,  ai  sensi  del  quale  “Il  principio del  risultato costituisce attuazione,  nel  settore dei
contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed
economicità. …omissis”;

• l’art. 17, comma 2 che stabilisce, in caso di affidamento diretto, di poter procedere con un unico atto che
“individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ...omissis”;

• l’art. 50, comma 1, lett. b), che stabilisce che le stazioni appaltanti possano procedere secondo le seguenti
modalità: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, …omissis”.

Dato atto che in capo allo Studio Interprofessionale Associato ARTESTUDIO - Architettura Topografia e
Servizi, C.F. e P.IVA 11723920010, sono state completate le verifiche, ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
s.m.i.,  e  non  si  rilevano  cause  ostative  all’affidamento  di  contratti  pubblici  così  come  risulta  dalla
documentazione conservata agli atti, tra cui:
• autodichiarazione  resa  dall'Operatore  Economico,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  s.m.i.,  in  merito  al

possesso dei requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 allegata all’offerta economica;
• DURC, prot. INPS_45826205, con scadenza validità in data 11/09/2025;
• consultazione casellario Anac in data 19.05.2025 nel quale non risultano annotazioni;
• Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 12.05.2025 in capo ai soci da cui nulla risulta;
• Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 12.05.2025, da cui nulla

risulta;
• Certificato di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, elaborato in data 12.05.2025

dall’Agenzia delle Entrate con esito regolare;
• Certificazione  carichi  fiscali  rispetto  alle  violazioni  non  definitivamente  accertate,  rilasciato  in  data

16.05.2025 dall’Agenzia delle Entrate con esito regolare.

Ritenuto, per le esposte necessità, di procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs.
36/2023 s.m.i., il “Servizio di Frazionamento Catasto Terreni e Catasto Fabbricati ed attività di consulenza
specialistica alla Struttura XST030” allo Studio Interprofessionale Associato ARTESTUDIO - Architettura
Topografia e Servizi, C.F. e P.IVA 11723920010, per l'importo di € 13.400,00 oltre oneri previdenziali per €
625,32 ed oltre IVA (22%) per € 3.085,57 (non soggetta a scissione dei pagamenti, in quanto compensi per
prestazioni professionali) e quindi per € 17.110,89 complessivi, ai quali si sommano € 1.450,00 per spese
fuori campo IVA (quali tributi catastali, spese di segreteria ed altre), per l'importo di € 18.560,89 totale.

Stabilito di procedere, mediante lettera contratto, secondo lo schema allegato che si approva col presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.,  trattandosi di
affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 50 del citato decreto.

Dato atto che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 18, comma
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3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. b)
del medesimo decreto. 

Dato atto che: 
• in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, trattandosi di un affidamento per un importo

inferiore a 40.000,00, si rende applicabile quanto disposto all’art. 1, comma 2 dell'allegato I.4 del D.Lgs.
36/2023 s.m.i., pertanto il contratto di cui trattasi è esente dal pagamento dell’imposta di bollo;

• con riferimento a quanto disposto dall’art.  53,  comma 4 del  D.Lgs.  36/2023 s.m.i.,  si  ritiene di  non
richiedere  la  garanzia  definitiva  per  l’esecuzione  oggetto  del  presente  provvedimento,  stante  la
comprovata serietà dello Studio Interprofessionale Associato ARTESTUDIO - Architettura Topografia e
Servizi,  C.F.  e  P.IVA  11723920010,  nonché  in  considerazione  della  remota  possibilità  che  un
inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni
alla stazione appaltante;

• le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto
dall’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Atteso che alla spesa di € 18.560,89 totale a favore dello Studio Interprofessionale Associato ARTESTUDIO
- Architettura Topografia e Servizi, con sede in Via Roma n. 7 - 10072 Caselle Torinese (TO), C.F. e P.IVA
11723920010 - codice beneficiario 368867, si farà fronte come segue: 
• per € 13.400,00 oltre oneri previdenziali per € 625,32 ed oltre IVA (22%) per € 3.085,57 (non soggetta a

scissione  dei  pagamenti,  in  quanto  compensi  per  prestazioni  professionali)  e  quindi  per  €.  17.110,89
complessivi,  tramite  assunzione di  impegno di  pari  importo sul  capitolo 122681 -  bilancio gestionale
2025/2027 annualità 2025

• per €  1.450,00 per spese fuori  campo IVA (quali  tributi  catastali,  spese di segreteria ed altre) tramite
assunzione di  impegno di  pari  importo sul  capitolo 122681 - bilancio gestionale 2025/2027 annualità
2025.

Dato atto, altresì, che al presente provvedimento è associato il codice CIG B6C2E141F8 per il quale, ai sensi
di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024, non è dovuto il contributo da parte della
Stazione Appaltante.

Considerato che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate
negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Capitolo 122681 - U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al
D.Lgs.  118/2011 s.m.i.  (all.  n.  4.2),  che costituisce il  criterio di  imputazione delle  obbligazioni  attive e
passive giuridicamente perfezionate all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza e, pertanto, la spesa è
imputabile all’annualità 2025 del bilancio gestionale 2025/2027. 

Verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa, la capienza dello stanziamento di competenza e la
sufficiente  iscrizione  contabile  di  cassa,  alla  data  del  presente  provvedimento,  del  capitolo  122681  del
bilancio gestionale 2025/2027 annualità 2025, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo il principio applicato
della contabilità finanziaria. 

Stabilito che saranno rispettate, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui al presente
provvedimento, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 136/2010
s.m.i. 

Dato atto dell’inesistenza di  oneri  impliciti  per il  bilancio regionale  non compresi  negli  stanziamenti  al
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bilancio (oneri indiretti).

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 2-8274
in data 11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto “Palazzo degli
uffici  della  Regione  Piemonte  -  fase  di  gestione  e  conduzione”,  articolazione  della  Direzione  Risorse
Finanziarie e Patrimonio.

Dato atto di nominare DEC del contratto relativo al presente affidamento l'Arch. Paola Bertino, funzionario
tecnico della Struttura XST030.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse. 

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  atto,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  8-8111 del  25/01/2024
"Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in
qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.
1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361". 

Tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavori  alle  dipendenza  delle
amministrazioni pubbliche" s.m.i.;

• L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli  uffici  regionali  e disposizioni  concernenti  la
dirigenza ed il personale" s.m.i.;

• Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie,  nonché delega al  Governo in  materia  di
normativa antimafia" s.m.i.;

• D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

• Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" s.m.i.;

• D.Lgs.  33/2013 "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

• D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, s.m.i.;

• D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi
dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";

• D.G.R. n. 43-3529 in data 09.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";

• D.G.R.  n.  38-6152 in data  02.12.2022 "Approvazione Linee guida per  le  attività  di  ragioneria
relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr
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12-5546 del 29/08/2017";

• D.P.G.R.  n.  11/R  del  21.12.2023  Regolamento  regionale  recante:  "Modifiche  al  regolamento
regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

• D.G.R. n. 11-739 del 31/01/2025" Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione
dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";

• L.R. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge
di stabilità regionale 2025)";

• L.R. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

• D.G.R.  n.  12-852  in  data  03/03/2025  "Legge  regionale  27  febbraio  2025,  n.  2  'Bilancio  di
previsione finanziario 2025-2027'. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in dettaglio e richiamate in premessa, ad affidare ai sensi dell’art.
50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 s.m.i., con riferimento all'art. 49 comma 4 del medesimo decreto, il
“Servizio di Frazionamento Catasto Terreni e Catasto Fabbricati ed attività di consulenza specialistica alla
Struttura  XST030”,  allo  Studio  Interprofessionale  Associato  ARTESTUDIO -  Architettura  Topografia  e
Servizi, con sede in Via Roma n. 7 - 10072 Caselle Torinese (TO), C.F. e P.IVA 11723920010, per l'importo
di € 13.400,00 oltre oneri previdenziali per € 625,32 ed oltre IVA (22%) per € 3.085,57 (non soggetta a
scissione  dei  pagamenti,  in  quanto  compensi  per  prestazioni  professionali)  e  quindi  per  €  17.110,89
complessivi,  ai quali si  sommano € 1.450,00 per spese fuori campo IVA (quali  tributi  catastali,  spese di
segreteria ed altre), per l'importo di € 18.560,89 totale, come da preventivo acquisito tramite la piattaforma di
e-procurement ME.PA 5309376, acclarato al prot. 28855/XST030 in data 07.05.2025, che si approva con il
presente provvedimento;

2. di dare atto che:
• in capo allo Studio Interprofessionale Associato ARTESTUDIO - Architettura Topografia e Servizi, sono

state espletate le verifiche di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., non rilevando cause ostative
all’affidamento di contratti pubblici così come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

• alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 18, comma 3 del
D.Lgs. 36/2023 s.m.i., trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria ex art. 50, comma 1, lett. b) del
medesimo decreto;

3.  di  procedere  mediante  lettera  contratto,  secondo  lo  schema  allegato  che  si  approva  col  presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.,  trattandosi di
affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 50 del citato decreto, con esenzione dal pagamento dell’imposta di
bollo, secondo quanto disposto all’art. 1, comma 2 dell'allegato I.4 del medesimo decreto;

4.  di  far  fronte  alla  spesa  di  €  18.560,89  totale  a  favore  dello  Studio  Interprofessionale  Associato
ARTESTUDIO - Architettura Topografia e Servizi, con sede in Via Roma n. 7 - 10072 Caselle Torinese
(TO), C.F. e P.IVA 11723920010 - codice beneficiario 368867, come segue: 
• per € 13.400,00 oltre oneri previdenziali per € 625,32 ed oltre IVA (22%) per € 3.085,57 (non soggetta a

scissione  dei  pagamenti,  in  quanto  compensi  per  prestazioni  professionali)  e  quindi  per  €.  17.110,89
complessivi,  tramite  assunzione di  impegno di  pari  importo sul  capitolo 122681 -  bilancio gestionale
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2025/2027 annualità 2025
• per €  1.450,00 per spese fuori  campo IVA (quali  tributi  catastali,  spese di segreteria ed altre) tramite

assunzione di  impegno di  pari  importo sul  capitolo 122681 - bilancio gestionale 2025/2027 annualità
2025.

5. di associare al presente provvedimento il codice CIG B6C2E141F8 per il quale, ai sensi di quanto previsto
dalla Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024, non è dovuto il contributo da parte della Stazione Appaltante;

6. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate
negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Capitolo 122681 - U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 2-
8274 in data 11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto “Palazzo
degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione”, articolazione della Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio.;

8. di nominare DEC del contratto relativo al presente affidamento l'Arch. Paola Bertino, funzionario tecnico
della Struttura XST030.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, nei
termini e secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto ''Palazzo degli uffici
della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione'')

Firmato digitalmente da Fulvia Zunino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. SCHEMA_LETT_CONTRATTO_ARTESTUDIO__2_.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 640/XST030/2025  DEL 30/05/2025

Impegno N.: 2025/22174
Descrizione: SEDE UNICA - INTEGRAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTO TERRENI E CATASTO 
FABBRICATI E SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA
Importo (€): 17.110,89
Cap.: 122681 / 2025 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DEGLI UFFICI 
REGIONALI IN TORINO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELL'AREA - 
ATTIVITA' SPECIALISTICHE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B6C2E141F8
Soggetto: Cod. 368867
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2025/22175
Descrizione: SEDE UNICA - INTEGRAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTO TERRENI E CATASTO 
FABBRICATI E SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA - SPESE FUORI CAMPO IVA
Importo (€): 1.450,00
Cap.: 122681 / 2025 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DEGLI UFFICI 
REGIONALI IN TORINO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELL'AREA - 
ATTIVITA' SPECIALISTICHE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B6C2E141F8
Soggetto: Cod. 368867
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico
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